ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ……/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Έργο **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ (ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΧΡΙ Ι. ΚΑΒΒΑΔΑ)**
Προυπ **40.000 Ευρώ** (με Φ.Π.Α. **24** %)
Πηγή **ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ**
Χρήση **2019**

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ (ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΧΡΙ Ι. ΚΑΒΒΑΔΑ)

Άθροισμα εργασιών	**23.764,15**
Γ.Ο. & Ε.Ε. **18,00** %	**4.277,55**
Σύνολο	**28.041,70**
Απρόβλεπτα **15** %	**4.206,25**
Αναθεωρήσεις	**10,11**
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	**32.258,06**
Φ.Π.Α. **24** %	**7.741,94**
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	**40.000,00**
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	**40.000,00**