

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Εργασία | Αριθμός Τιμολογίου | Κωδικός Αναθεώρησης | Είδος Μονάδας | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|-----|---------|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|
|-----|---------|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------|

Ομάδα Γενικών εργασιών

| | | | | | | | |
|---|--|-----|----------------------|----|-----------|--------|------------------|
| 1 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (ΟΔΟΔ2.1) | 1.1 | ΟΔΟ1132 | m2 | 1.400,00 | 1,15 | 1.610,00 |
| 2 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) | 1.2 | ΟΔΟ4120 | m2 | 1.400,00 | 0,45 | 630,00 |
| 3 | Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1) | 1.3 | ΟΔΟ4321B | m2 | 1.400,00 | 7,94 | 11.116,00 |
| 4 | Προκατασκευασμένες πρόπλακες από σκυρόδεμα (ΟΙΚ32.11) | 1.4 | ΟΙΚ3215 | m3 | 12,00 | 280,00 | 3.360,00 |
| 5 | Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3) | 1.5 | ΟΔΟ1510 | m3 | 120,00 | 15,45 | 1.854,00 |
| 6 | ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΟΣ (ΟΔΟ1140) | 1.6 | ΟΔΟ1140 | m2 | 17.800,00 | 0,19 | 3.382,00 |
| 7 | Θαλάσσια μεταφορά υλικών (ΛΙΜ) | 1.7 | Λ 1.01ΣΧΕΤΙ ΚΟ | m3 | 202,00 | 9,00 | 1.818,00 |
| Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών | | | | | | | 23.770,00 |

| | |
|---|------------------|
| Άθροισμα εργασιών | 23.770,00 |
| Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % | 4.278,60 |
| Σύνολο | 28.048,60 |
| Απρόβλεπτα 15 % | 4.207,29 |
| Αναθεωρήσεις | 2,17 |
| Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ | 32.258,06 |
| Φ.Π.Α. 24 % | 7.741,94 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ | 40.000,00 |
| Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ | - |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 40.000,00 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ